OBRA:	**CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA**	BDI:	**23,54%**
PROJETO Nº:	**81**		
PROPIETÁRIO:	**CÂMARA MUNICIPAL DE TAMARANA**		
LOCAL	**RUA UBALDINO DE SÁ BITERNCOURT, S/N. - PRAÇA "A-B-3"**	ÁREA EQUIV. (1)(M²):	**713,26**
INFORMAÇÕES S	**SINAPI PR - JULHO 2022 - NÃO DESONERADO**	DATA:	**27/10/2022**

ORÇAMENTO DESCRITIVO - FOLHA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO		BDI	PREÇO TOTAL	%
	FASE 1				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		23,54%	R$ 184.361,09	8,74%
2	SERVIÇOS INICIAIS		23,54%	R$ 14.565,45	0,69%
3	INFRA-ESTRUTURA		23,54%	R$ 46.206,11	2,19%
4	SUPRA ESTRUTURA		23,54%	R$ 61.739,81	2,93%
5	PAREDES E PAINÉIS		23,54%	R$ 23.512,94	1,11%
6	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS		23,54%	R$ 521.266,25	24,70%
7	COBERTURA		23,54%	R$ 31.162,83	1,48%
8	REVESTIMENTOS EM TETO		23,54%	R$ 138.759,91	6,57%
9	REVESTIMENTOS EM PAREDES		23,54%	R$ 83.970,01	3,98%
10	PISOS		23,54%	R$ 221.098,00	10,48%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		23,54%	R$ 91.113,07	4,32%
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		23,54%	R$ 6.038,61	0,29%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E		23,54%	R$ 264.525,75	12,53%
14	AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO		23,54%	R$ 76.524,41	3,63%
15	PINTURA		23,54%	R$ 129.222,54	6,12%
16	SERVIÇOS DIVERSOS		23,54%	R$ 129.363,95	6,13%
17	PAVIMENTAÇÃO		23,54%	R$ 84.191,76	3,99%
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA		23,54%	R$ 2.917,23	0,14%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA				**R$ 2.110.539,72**	**100,0%**

PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 DIAS CORRIDOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARIMBO E ASSINATURA